
建设项目招标控制价汇总表
项目名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程                                                                  第1页 ,  共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中：      （元）

暂估价

中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程

   单项工程

1 中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程-装饰工程

2 中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程-安装工程

小计

合       计

注 ：    暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表
   中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

序号 汇总内容 金额 其中：      暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 拆除工程

1.2 新建工程

2 措施项目费

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施项目费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价

6 增值税销项税额

7 工程造价

8 其中：    人工费



招标控制价合计=1+2+3+4+6

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量

拆除工程

1 011601001001 拆除墙体

1 、墙体拆除  砖砌墙
体  实心砖墙
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m3 84.160 

2 011614002001 柜体拆除
1 、柜体拆除  嵌入式
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m 20.690 

3 011610002001 金属门窗拆除

1 、     门窗拆除(整樘)
金属
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m2 67.340 

4 011605001001 平面块料拆除

1 、平面块料拆除  块
料面层  水泥砂浆结合
层
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m2 659.330 

5 011606003001
天棚面龙骨及饰面
拆除

1 、天棚饰面拆除  金
属龙骨  其他装饰面
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m2 659.330 

6 011608001001 铲除油漆面

1 、油漆涂料裱糊铲除
墙面抹灰面
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m2 595.730 

7 011605002001 拆除大理石窗台石

1 、立面块料拆除  陶
瓷面砖  水泥砂浆或沥
青结合层
2 、拆除废料外运  人
工装自卸汽车运  5km

m2 7.870 

小计

新建工程

8 011207001001 9mm阻燃板墙体

1 、  轻钢龙骨  中距
(mm)  竖603横1500
2 、胶合板基层  9mm
阻

m2 344.180 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第2页 ,  共4页



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量

燃板双面
3 、饰面层  胶合板面
9mm阻燃板双面

9 010402001001 新砌烧结页岩多孔砖墙体
1 、蒸压灰砂砖内墙
墙体厚度  11.5cm

m3 17.050 

10 011210003001
2800mm铝合金框
高
钢化玻璃

1 、隔断  玻璃隔断  铝
合金玻璃固定隔断//
换:6+6mm钢化玻璃

m2 90.680 

11 010503004001
C25混凝土门槛
200mm高

1 、现浇混凝土其他构
件  栏板、反檐

m3 0.040 

12 011102003001
300*600浅灰色防
滑砖地面

1 、楼地面及墙面涂膜
防水  单组份聚氨酯涂
膜防水  平面  3遍
2 、楼地面水泥砂浆找
平层  混凝土或硬基层
上  20mm
3 、楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm)  2100
以
内  水泥砂浆  结合层
厚度10mm

m2 52.210 

13 011102003002
800*800浅灰色防
滑砖地面

1 、楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm)  2400
以
内  水泥砂浆//换 :
800*800浅灰色防滑砖

m2 580.070 

14 011108003001 灰色门槛石
1 、大理石  嵌边(波打
线)  水泥砂浆

m2 1.760 

15 011302001001 300*300铝扣板

1 、装配式U型轻钢天
棚龙骨(不上人型)  面
层规格(mm)
300×300
平面
2 、天棚面层  方型铝
扣板面层  300×300

m2 43.780 

16 011302001002 600*1200铝扣板

1 、装配式U型轻钢天
棚龙骨(不上人型)  面
层规格(mm)
600×600
平面

m2 280.940 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第3页 ,  共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量

2 、天棚面层  方型铝
扣板面层  600×600



17 011302001003 600*600铝扣板

1 、装配式U型轻钢天
棚龙骨(不上人型)  面
层规格(mm)
600×600
平面
2 、天棚面层  方型铝
扣板面层  600×600

m2 327.870 

18 011204003002
300*600白色瓷砖
墙面

1 、楼地面及墙面涂膜
防水  单组份聚氨酯涂
膜防水  平面  3遍
2 、底层抹灰30mm
各
种墙面  内墙
3 、墙面镶贴陶瓷面砖
密缝  1:2水泥砂浆  块
料周长1300外

m2 216.490 

19 011207001002 木饰面墙面

1 、墙面成品木饰面面
层安装  直形
2 、原木色木饰面阻燃
板9mm

m2 416.400 

20 011406001001 无机涂料墙饰面

1 、成品腻子粉(一般
型)Y型  墙面  满刮3遍
2 、乳胶漆底油2遍面
油3遍  抹灰面  墙柱面

m2 798.280 

21 011105006001 1.5mm深灰色不锈钢踢脚线 1 、踢脚线  金属板 m 370.570 

22 011204003001 室外贴瓷砖
1 、墙面镶贴陶瓷面砖
密缝  1:2水泥砂浆  块
料周长1300内

m2 24.580 

23 011210005001
成品20厚抗倍特板
隔断

1 、隔断  浴室厕隔断
(包龙骨、基层)  成品
隔断//换:成品20厚抗
倍特板隔断

m2 33.830 

24 010809004001 大理石窗台石
1 、窗台板  天然石材
厚25mm//换:大理石窗
台石20mm

m2 7.870 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第4页 ,  共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量

25 011501001001 综合服务处服务台 1 、综合服务处服务台 套 1.000 

26 010802003001 甲级防火门 1 、     甲级防火门 m2 4.800 

27 010802003002 乙级防火门 1 、乙级防火门 m2 6.480 

28 010801001001 单扇平开木质门 1 、单扇平开木质门 m2 64.800 

29 010801001002 单扇移门木质门 1 、单扇移门木质门 m2 2.200 

30 010801001003 单扇平开木饰面塑钢门 1 、单扇平开木饰面塑钢门 m2 6.960 



31 010805005001 铝合金框玻璃门 1 、铝合金框玻璃门 m2 4.320 

32 010802001001 单扇平开铝合金门 1 、单扇平开铝合金门 m2 7.920 

33 010803002001 防火卷帘
1 、防火卷帘门安装
2 、硅胶防火布
3 、     电动装置

m2 34.080 

34 011508004001
20mm亚克力发光
字体

1 、20mm亚克力发光
字体

个 17.000 

35 011505010001 6mm钢化银镜
1 、卫生间镜面玻璃
陶瓷石材面

m2 6.148 

36 011505001001
洗手台
3.26*0.6*0.35m

1 、洗漱台(洗手台)
石板材

套 1.000 

37 011505001003
洗手台
3.96*0.55*0.35m

1 、洗漱台(洗手台)
石板材

套 1.000 

38 011505001002
洗手台
0.74*0.6*0.7m

1 、洗漱台(洗手台)
石板材

套 1.000 

39 011505005001 卫生间扶手φ32
1 、制作、安装  不锈
钢扶手  Φ30  直型

m 2.200 

小计

本页小计

合       计

措施项目清单与计价表(一)
   中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

序  号 项目名称 计算基础 费率 (%) 合价(元)

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 按系数计算的绿色施工安全防护措施费

1.1.1
按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色
施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)

分部分项人工费+分
部分项机具费

13.000 

小计

小计

2 其他措施项目费

2.1 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费

2.2 夜间施工 夜间施工人工费 20.000 

2.3 赶工措施费
(1-工期系数)*(分

部分项人工费+分部
分项机具费)

30.000 

小计

合       计

措施项目清单与计价表(二)
中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共2页



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

1 AQFHWMSG
绿色施工安全防护
措施费

1.1 AZMJSCSF
按子目计算的绿色
施工安全防护措施
费

1.1.1 JSJ 综合脚手架

1.1.1.1 粤011701012001 活动脚手架 1 、墙柱面活动脚手架 m2 1420.680 

1.1.1.2 粤011701012002 活动脚手架 1 、天棚活动脚手架 m2 652.870 

小计 元

1.1.2 MMSAQW 密目式安全网

小计 元

1.1.3 粤011701013001 靠脚手架安全板 m2 1.000 

1.1.4 粤011701018001 围尼龙编织布 m2 1.000 

1.1.5 MBZC001 模板的支架 t 1.000 

1.1.6
SGXCWDHLSZDWD0
01

施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1.000 

1.1.7 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000 

1.1.8 LSGGJTD001 临时钢管架通道 项 1.000 

1.1.9 粤011701014001 独立安全挡板 m2 1.000 

1.1.10 DZSBJC001 吊装设备基础 项 1.000 

1.1.11 FCJZLSSGFHP001
防尘降噪绿色施工
防护棚

m2 1.000 

1.1.12 SGBD001 施工便道 m 1.000 

1.1.13 YBYL001 样板引路 项 1.000 

小计 元

小计 元

2 QTCSF 其他措施项目费

2.1 HNTMBJZJ
混凝土模板及支架
(撑)

措施项目清单与计价表(二)
中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第2页 ,  共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

2.1.1 011702021001 栏板 1 、栏板、反檐模板 m2 0.360 

小计 元

2.2 CZYS 垂直运输



小计 元

2.3 SGPSJS 施工排水、降水

小计 元

2.4 011707004001 二次搬运 项 1.000 

2.5 011707005001 冬雨季施工 项 1.000 

2.6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

项 1.000 

2.7 011707007001 已完工程及设备保护 项 1.000 

2.8 011705001001
大型机械设备安拆
费

项 1.000 

2.9 CSQTFY001 其他费用 项 1.000 

小计 元

合       计

其他项目清单计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共1页

序号 名称 单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 元

2 暂估价 元

2.1 材料暂估价 元
该费用进入清单项目综合
单价 ，  此处不汇总

2.2 专业工程暂估价 元

3 计日工 元

4 总承包服务费 元

5 索赔费用 元

6 现场签证费用 元

7 预算包干费 元
按分部分项的人工费与施
工机具费之和的7.00%计
算

8 工程优质费 元
市级质量奖按4.5%计算；
省级质量奖7.5%计算；      国
家级质量奖12%计算

9 消纳费 m3

根据“穗建造价〔2019〕
53号 ”，  建筑垃圾处置企
业(单位)收取的消纳费列
入其他项目费用中 ，  按照
市场、工程情况预估 ，列
明单价与工程量

10 其他费用 元

总       计

注 ：  材料（设备）    暂估单价进入清单项目综合单价 ，  此处不汇总。



规费和税金项目计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共1页

序号 项目名称 计算基础 费率 (%) 金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 9.000 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共5页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

1 00010003 机上人工 工日 9.44 

2 00010010 人工费 元 141017.08 

3 01010030 热轧圆盘条  φ10以内 t 0.18 

4 01210001 角钢 综合 kg 218.95 

5 01510020 铝合金型材  155系列 kg 373.70 

6 01610020 钨棒 kg 0.02 

7 02030040 门窗密封橡胶条 m 48.03 

8 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 558.95 

9 03010155
不锈钢螺钉 M5×
12

十套 4.69 

10 03010320 螺母 综合 十个 227.83 

11 03010417 自攻螺丝 M5× 16 十套 4.12 

12 03011115 地脚 十个 4.01 

13 03011315 高强螺栓 kg 7.89 

14 03013101 膨胀螺栓 M5×50 十套 4.56 

15 03013121 膨胀螺栓 M6×80 十套 85.70 

16 03013151 膨胀螺栓 M8×80 十套 38.51 

17 03013421 塑料膨胀螺栓 综合 十套 4.01 

18 03016191
专用螺母垫圈 Q235
3#

块 113.94 

19 03019001 圆钉 综合 kg 27.48 

20 03019021 圆钉 50～75 kg 18.11 

21 03019031 射钉 十个 99.85 

22 03019041 枪钉 盒 28.83 

23 03033051 不锈钢铰链 5# 只 93.93 

24 03033071 门磁吸 只 31.00 

25 03134011 水砂纸 张 47.90 

26 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 16.98 

27 03136071 不锈钢焊丝 kg 0.04 

主要材料设备价格表



工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第2页 ,  共5页
序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

28 03139121 合金钢钻头 综合 个 0.37 

29 03139301 石料切割锯片 片 0.03 

30 03139521 合金钢钻头  φ 10 个 11.24 

31 03210115 钢板网 0.8 m2 10.27 

32 03213001 铁件 综合 kg 243.52 

33 03213111 镀锌铁码 支 73.92 

34 03213121 镀锌铁件 kg 2.68 

35 04010015 复合普通硅酸盐水泥 P.C  32.5 t 0.58 

36 04010045
白色硅酸盐水泥
32.5

t 0.09 

37 04030010 细砂 m3 0.83 

38 04030015 中砂 m3 0.02 

39 04130030 蒸压灰砂砖 240×115 × 115 千块 4.84 

40 05030080 松杂板枋材 m3 0.03 

41 05030180 松木板 m3 0.13 

42 05050080
胶合板
2440×1220×9

m2 104.10 

43 
05050080-0
001

9mm阻燃板 m2 722.78 

44 
05050130-0
001

9mm阻燃板 m2 757.20 

45 
06050001-0
001

6+6mm钢化玻璃 m2 95.21 

46 
06550040-0
001

6mm钢化银镜 m2 7.26 

47 07010023 釉面砖 380×265 m2 25.56 

48 
07010025-0
001

300*600白色瓷砖 m2 225.15 

49 
07050020-0
001

300*600浅灰色防滑砖 m2 53.52 

50 
07050030-0
001

800*800浅灰色防滑砖 m2 594.57 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第3页 ,  共5页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

51 
08000001-0
001

大理石窗台石
20mm

m2 8.03 

52 
08000040-0
001

大理石20mm m2 10.04 

53 
08010001-0
001

灰色门槛石 m2 1.83 



54 
09050040-0
001

300*300铝扣板 m2 44.66 

55 
09050050-0
001

600*1200铝扣板 m2 266.38 

56 
09050050-0
002

600*600铝扣板 m2 311.75 

57 
09390060-0
001

成品20厚抗倍特板
隔断

m2 33.83 

58 10010030 轻钢小龙骨 h19 m 88.86 

59 10010040 轻钢中龙骨 m 1600.03 

60 10010050 轻钢大龙骨 h=45 m 893.04 

61 10010070 
镀锌轻钢龙骨
75×40

m 686.50 

62 10010080 
镀锌轻钢龙骨
75×50

m 366.14 

63 10130030 
轻钢中龙骨横撑
h19

m 1351.03 

64 
11390030-0
001

单扇平开木质门 m2 64.80 

65 
11390030-0
002

单扇移门木质门 m2 2.20 

66 
11390030-0
003

单扇平开木饰面塑钢门 m2 6.96 

67 
11390066-0
001

甲级防火门 m2 4.80 

68 
11390067-0
001

乙级防火门 m2 6.48 

69 11390076 钢质防火卷帘单片 m2 34.08 

70 
11390079-0
001

卷闸电动装置 套 1.00 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第4页 ,  共5页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

71 
11390083-0
001

铝合金框玻璃门 m2 4.32 

72 
11390085-0
001

单扇平开铝合金门 m2 7.92 

73 12010280 木压条  15×40 m 956.82 

74 
12030090-0
001

1.5mm深灰色不锈
钢
踢脚线

m2 33.64 

75 12030130 
铝合金收口条
150×3

m 41.86 

76 
12230010-0
001

不锈钢扶手  φ32 m 2.33 



77 
13030460-0
001

无机涂料 kg 452.63 

78 13030500 
腻子粉 成品(一般
型)

kg 1487.20 

79 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份  I型 kg 1315.56 

80 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 0.85 

81 13350230 密封胶 L 0.35 

82 13410010 嵌缝料 kg 0.04 

83 13410050 软填料 kg 1.94 

84 14090070 石蜡 kg 0.05 

85 14310050 草酸 kg 0.02 

86 14350250 隔离剂 kg 0.04 

87 14350870 发泡剂 750ml 支 31.00 

88 14390060 氩气 m3 0.04 

89 14410060 903胶 kg 13.19 

90 14410120 玻璃胶 L 15.21 

91 14410130 玻璃胶 335克/支 支 4.71 

92 14410235 硅酮耐候密封胶 kg 7.58 

93 14410315 
聚氨酯发泡密封胶
750ml/支

支 12.91 

94 14410490 墙边胶 L 1.19 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第5页 ,  共5页

序号 材料编码    设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

95 14410500 乳液 kg 320.71 

96 14430180 
双面强力弹性胶带
宽
18

m 31.07 

97 
33310040-0
001

原木色木饰面阻燃
板
9mm

m2 437.22 

98 34090010 白棉纱 kg 11.92 

99 34110010 水 m3 23.30 

100 
54190001-0
001

成品洗漱台柜 0.74*0.6*0.4m 组 1.00 

101 80010630 预拌水泥砂浆  1 :2 m3 1.36 

102 
80010630-0
001

预拌水泥砂浆  1 :2 地面 m3 12.24 

103 80010640 
预拌水泥砂浆  1
:2 5

m3 0.42 

104 
80010640-0
001

.
预拌水泥砂浆  1
:2.5

地面 m3 0.04 



105 
80010650-0
001

预拌水泥砂浆  1 :3 地面 m3 1.06 

106 80050500 
预拌水泥石灰砂浆
M7.5

m3 2.01 

107 80050530 
预拌水泥石灰砂浆
1 :1 :6

m3 7.51 

108 80210210 
普通预拌混凝土
C25

m3 0.04 

109 99450630 折旧费 元 1876.98 

110 99450640 检修费 元 325.57 

111 99450650 维护费 元 1062.02 

112 99450660 安拆费 元 449.06 

113 99450670 汽油 (机械用) kg 295.85 

114 99450680 柴油 (机械用) kg 0.02 

115 99450700 电 (机械用) kw ·h 819.18 

116 99450760 其他材料费 元 967.20 

单位工程招标控制价汇总表
中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 安装工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

序号 汇总内容 金额 其中：      暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 电气工程

1.2 通风空调工程

1.3 给排水工程

1.4 消防工程

2 措施项目费

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施项目费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用



4 规费

5 税前工程造价

6 增值税销项税额

7 工程造价

8 其中：    人工费

招标控制价合计=1+2+3+4+6

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第1页 ,  共21页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

电气工程

照明部分

1 030404017001 照明配电箱ZAL

1 、控制设备及低压电
器安装  成套配电箱安
装  悬挂式(半周长m以
内)  1.5
2 、成套配电箱  ZAL

台 1.000 

2 030404017002 抢救室配电箱QJAL

1 、控制设备及低压电
器安装  成套配电箱安
装  悬挂式(半周长m以
内)  0.5
2 、抢救室配电箱
QJAL

台 1.000 

3 030404017003 机房配电箱JFAL

1 、控制设备及低压电
器安装  成套配电箱安
装  悬挂式(半周长m以
内)  1.5
2 、机房配电箱JFAL

台 1.000 

4 030404017004
排烟风机配电箱
XAT-PY

1 、控制设备及低压电
器安装  成套配电箱安
装  悬挂式(半周长m以
内)  1
2 、排烟风机配电箱
XAT-PY

台 1.000 

5 030404001001 挡烟垂壁控制机

1 、控制设备及低压电
器安装  控制屏、继
电、信号屏、模拟屏安
装  控制屏
2 、挡烟垂壁控制机

台 1.000 

6 030412004001
天花灯盘300*300
14W

1 、LED方型扣板式天
花灯安装  半周长(mm)
≤1000
2 、天花灯盘300*300
14W

套 41.000 



7 030412004002
天花灯盘600*600
36W

1 、LED方型扣板式天
花灯安装  半周长(mm)
>1000

套 68.000 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第2页 ,  共21页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

2 、天花灯盘600*600
36W

8 030412004003
天花灯盘1200*600
64W

1 、LED方型扣板式天
花灯安装  半周长(mm)
>1000
2 、天花灯盘
1200*600
64W

套 31.000 

9 030412005001 单管荧光灯
1 、普通成套型荧光灯
具安装  吊链式  单管
2 、单管荧光灯

套 2.000 

10 030404033001 排气扇

1 、控制设备及低压电
器安装  风扇安装  排
气扇
2 、排气扇

台 45.000 

11 030404034002 单联单控开关

1 、控制设备及低压电
器安装  照明开关安装
扳式暗开关(单控)  单
联
2 、单联单控开关

个 12.000 

12 030404034003 双联单控开关

1 、控制设备及低压电
器安装  照明开关安装
扳式暗开关(单控)  双
联
2 、双联单控开关

个 8.000 

13 030404034004 三联单控开关

1 、控制设备及低压电
器安装  照明开关安装
扳式暗开关(单控)  三
联
2 、三联单控开关

个 29.000 

14 030404034005 单联双控开关

1 、控制设备及低压电
器安装  照明开关安装
扳式暗开关(双控)  单
联
2 、单联双控开关

个 9.000 

15 030404034006 双联双控开关
1 、控制设备及低压电
器安装  照明开关安装

个 4.000 

本页小计



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

扳式暗开关(双控)  双
联
2 、双联双控开关

16 030404035001 二三插座

1 、  控制设备及低压电
器安装  单相明插座安
装  单相（A以下）
16
2 、  二三插座

个 188.000 

17 粤030503012001 电表
1 、远传基表安装  远
传脉冲电表
2 、     电表

个 1.000 

18 030411004001
配线WDZC-
BYJ-2.5mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  2.5
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-2.5mm2

m 6501.119 

19 030411004002
配线WDZC-
BYJ-4mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  6
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-4mm2

m 20.222 

20 030411004004
配线WDZCN-
BYJ-2.5mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  2.5
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-2.5mm2

m 33.718 

21 030411004005
配线WDZCN-
BYJ-4mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  6
2 、绝缘电线
WDZCN-
BYJ-4mm2

m 117.791 

22 030411004006
线槽配线WDZC-
BYJ-2.5mm2

1 、线槽配线  导线截
面(mm2以内)  2.5
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-2.5mm2

m 2546.800 

23 030411001014 配管PVC20
1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称

m 1794.169 

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
综合单价

直径(mm以内)  20
2 、半硬质难燃管
PVC20

24 030411001015 配管PVC25

1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称
直径(mm以内)  25
2 、半硬质难燃管
PVC25

m 26.152 

25 030411002001 金属线槽100*50
1 、金属线槽安装  宽
+高(mm以内)  300
2 、金属桥架100*50

m 50.628 

26 030411002002 金属线槽150*100
1 、金属线槽安装  宽
+高(mm以内)  300
2 、金属线槽150*100

m 33.041 

27 031002001001 桥架支架

1 、铁构件制作、安装
一般铁构件  制作
2 、圆钢
3 、扁钢
4 、角钢
5 、铁构件制作、安装
一般铁构件  安装

kg 64.060 

28 030411006001 接线盒
1 、接线盒安装  接线
盒  暗装
2 、接线盒

个 433.000 

29 030411006002 开关接线盒
1 、接线盒安装  开关
（插座）  盒  暗装
2 、开关接线盒

个 85.000 

30 030413002001 凿(压)槽

1 、凿槽、刨沟(砖结
构)  宽×深(mm以内)
70×70
2 、沟槽修补  尺寸(宽
×深mm)  70×70

m 143.200 

31 030414002001 送配电装置系统
1 、送配电装置系统调
试  (综合)  1kV以下交
流供电

系统 1.000 

本页小计
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综合单价

小计

应急照明部分



32 030404016001 控制箱1XDM

1 、控制设备及低压电
器安装  控制箱安装
悬挂式（半周长m以
内）       1.0
2 、控制箱  1XDM

台 1.000 

33 030412004004 单向疏散指示灯

1 、标志、诱导装饰灯
具安装  墙壁式  示意
图号 : 171 、172、
173 、174
2 、单向疏散指示灯

套 12.000 

34 030412004005 消防应急灯5W

1 、标志、诱导装饰灯
具安装  墙壁式  示意
图号 : 171 、172、
173 、174
2 、消防应急灯5W

套 3.000 

35 030412004006 消防应急灯10W

1 、标志、诱导装饰灯
具安装  墙壁式  示意
图号 : 171 、172、
173 、174
2 、消防应急灯10W

套 15.000 

36 030412004007 安全出口标志灯

1 、标志、诱导装饰灯
具安装  墙壁式  示意
图号 : 171 、172、
173 、174
2 、安全出口标志灯

套 3.000 

37 030412004008 疏散出口标志灯

1 、标志、诱导装饰灯
具安装  墙壁式  示意
图号 : 171 、172、
173 、174
2 、安全出口标志灯

套 1.000 

38 030411004007
配线WDZN-
BYJ-2.5mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  2.5
2 、绝缘电线 WDZN-

m 382.761 

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

BYJ-2.5mm2

39 030411004008
配线WDZN-
RYS-2*1.5mm2

1 、多芯软导线管内穿
线(芯以内)  二芯  导
线截面(mm2以内)  1.5
2 、多股铜芯聚氯乙烯
绝缘导线 BV  WDZN-
RYS-2*1.5mm2

m 191.381 



40 030411001005 配管SC25

1 、镀锌钢管埋地敷设
公称直径（mm以内）
25
2 、镀锌钢管  SC25

m 189.181 

41 030411006003 接线盒
1 、接线盒安装  接线
盒  暗装
2 、接线盒

个 33.000 

42 030413002002 凿(压)槽

1 、凿槽、刨沟(砖结
构)  宽×深(mm以内)
70×70
2 、沟槽修补  尺寸(宽
×深mm)  70×70

m 30.100 

小计

火灾自动报警部分

43 030904007001 消防广播(扬声器)
1 、吸顶式扬声器
2 、消防广播

个 6.000 

44 030904001001 感烟探测器
1 、点型探测器安装
感烟
2 、感烟探测器

个 14.000 

45 030904005001 声光报警器
1 、声光报警器安装
2 、声光报警器

个 7.000 

46 030904003002 消火栓按钮
1 、按钮安装
2 、消火栓起泵按钮

个 5.000 

47 030904008001 单信号输入模块
1 、单输入、单输出模
块安装
2 、单信号输入模块

个 3.000 

本页小计

分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

48 030904008002 单信号输入输出模块

1 、单输入、单输出模
块安装
2 、单信号输入输出模
块

个 3.000 

49 030904008003 总线短路保护器
1 、单输入、单输出模
块安装
2 、总线短路保护器

个 1.000 

50 030904006001
消防报警电话插孔
(电话)

1 、通讯分机安装
2 、消防通讯  分机

部 1.000 



51 030411004010
配线WDZN-
RYJS-2*1.5mm2

1 、多芯软导线管内穿
线(芯以内)  二芯  导
线截面(mm2以内)  1.5
2 、多股铜芯聚氯乙烯
绝缘导线 BV  WDZN-
RYJS-2*1.5mm2

m 229.715 

52 030411004011
配线WDZN-
RYJSP-2*1.5mm2

1 、多芯软导线管内穿
线(芯以内)  二芯  导
线截面(mm2以内)  1.5
2 、多股铜芯聚氯乙烯
绝缘导线 BV  WDZN-
RYJSP-2*1.5mm2

m 72.342 

53 030411004012
配线WDZN-
BYJ-2.5mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  2.5
2 、绝缘电线 WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 438.427 

54 030411001006 配管SC20

1 、镀锌钢管砖、混凝
土结构暗配  公称直径
(mm以内)  20
2 、镀锌钢管  SC20

m 293.157 

55 030411006004 接线盒
1 、接线盒安装  接线
盒  暗装
2 、接线盒

个 30.000 

56 030413002003 凿(压)槽
1 、凿槽、刨沟(砖结
构)  宽×深(mm以内)
70×70

m 17.400 
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

2 、沟槽修补  尺寸(宽
×深mm)  70×70

小计

弱电部分

57 030404016002 弱电箱

1 、控制设备及低压电
器安装  控制箱安装
悬挂式（半周长m以
内）       1.0
2 、弱电箱

台 1.000 

58 030501012001 交换机
1 、工作组级交换机安
装
2 、交换机

台 4.000 



59 030502001001 42U标准机柜
1 、机柜、机架安装
落地式
2 、42U标准机柜

台 2.000 

60 030507013001 32路网络硬盘录像机

1 、录像设备  数字录
像机  32路输入
2 、32路网络硬盘录像
机

台 1.000 

61 030501004001 10T监控专用硬盘
1 、其他输入输出设备
安装  内存条
2 、10T监控专用硬盘

个 7.000 

62 030507008001 监控摄像设备
1 、监控摄像设备安装
半球形摄像机
2 、360 °全景摄像机

台 12.000 

63 030507008002 监控摄像支架
1 、辅助机械设备安装
支架  壁式摄像机支架
2 、摄像机支架

台 12.000 

64 030502004001 电话插座
1 、     电话插座  明装
2 、     电话插座

个 25.000 

65 030502012001 网络插座
1 、安装8位模块式信
息插座  单口
2 、网络插座

个 66.000 
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66 030502005001 UTP6

1 、敷设双绞线缆或电
话线  管、暗槽内穿放
(对以内)  4
2 、双绞线缆

m 3907.166 

67 030411001016 配管PVC20

1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称
直径(mm以内)  20
2 、半硬质难燃管
PVC20

m 1286.419 

68 030411001017 配管PVC25

1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称
直径(mm以内)  25
2 、半硬质难燃管
PVC25

m 94.898 

69 030411002003 金属线槽50*50
1 、金属线槽安装  宽
+高(mm以内)  120
2 、金属线槽50*50

m 43.259 

70 030411002004 金属线槽100*50
1 、金属线槽安装  宽
+高(mm以内)  300
2 、金属线槽100*50

m 23.756 



71 031002001002 桥架支架

1 、铁构件制作、安装
一般铁构件  制作
2 、圆钢
3 、扁钢
4 、角钢
5 、铁构件制作、安装
一般铁构件  安装

kg 36.470 

72 030411006006 接线盒
1 、接线盒安装  接线
盒  暗装
2 、接线盒

个 91.000 

73 030413002005 凿(压)槽

1 、凿槽、刨沟(砖结
构)  宽×深(mm以内)
70×70
2 、沟槽修补  尺寸(宽
×深mm)  70×70

m 27.300 
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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工程数量
金  额   (元)

综合单价

74 030502019001 双绞线缆测试
1 、4对双绞线缆测试
五类以上

链路
(点、
芯)

103.000 

小计

医疗设备

75 031001001001 镀锌铜管10mm

1 、仪表管路敷设  紫
铜管敷设  管径(mm以
下)  10
2 、镀锌铜管10mm
3 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
15

m 180.000 

76 031008013001 医疗设备带
1 、医疗设备带安装
2 、医疗设备带

m 4.000 

77 031008014001 氧气终端
1 、气体终端安装
2 、氧气终端

个 2 

78 031008014002 空气终端
1 、气体终端安装
2 、空气终端

个 2 

79 031008014003 负压终端
1 、气体终端安装
2 、负压终端

个 2 

80 030404035004 五孔插座

1 、控制设备及低压电
器安装  单相明插座安
装  单相（A以下）
16
2 、  五孔插座

个 4.000 

小计



暖通工程

81 030411004013
配线WDZC-
BYJ-4mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  6
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-4mm2

m 460.822 

82 030411004014
配线WDZC-
BYJ-6mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  6
2 、绝缘电线 WDZC-

m 56.647 
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BYJ-6mm2

83 030411004015
配线WDZC-
BYJ-10mm2

1 、硬绝缘导线管内穿
线  导线截面(mm2以
内)  16
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-10mm2

m 35.055 

84 030411004016
线槽配线WDZC-
BYJ-4mm2

1 、线槽配线  导线截
面(mm2以内)  6
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-4mm2

m 1316.466 

85 030411004017
线槽配线WDZC-
BYJ-6mm2

1 、线槽配线  导线截
面(mm2以内)  6
2 、绝缘电线 WDZC-
BYJ-6mm2

m 253.365 

86 030411001018 配管PVC20

1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称
直径(mm以内)  20
2 、半硬质难燃管
PVC20

m 162.281 

87 030411001019 配管PVC25

1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称
直径(mm以内)  25
2 、半硬质难燃管
PVC25

m 4.365 

88 030411001020 配管PVC32

1 、半硬质塑料管砖、
混凝土结构暗配  公称
直径(mm以内)  32
2 、半硬质难燃管
PVC32

m 7.664 



89 030404035002 空调插座

1 、控制设备及低压电
器安装  单相明插座安
装  单相（A以下）
16
2 、  空调插座

个 29.000 

90 030411006005 接线盒
1 、接线盒安装  接线
盒  暗装
2 、接线盒

个 29.000 
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91 030413002004 凿(压)槽

1 、凿槽、刨沟(砖结
构)  宽×深(mm以内)
70×70
2 、沟槽修补  尺寸(宽
×深mm)  70×70

m 17.400 

小计

小计

通风空调工程

空调系统

92 030701003001 安装1匹壁挂机

1 、分体式室内空调器
安装  挂墙式  制冷量
（kW）       3以下
2 、分体式室外空调器
安装  制冷量（kW）
8
以下
3 、空调系统调试费

台 27.000 

93 030701003002 安装1.5匹壁挂机

1 、分体式室内空调器
安装  挂墙式  制冷量
（kW）       8以下
2 、分体式室外空调器
安装  制冷量（kW）
8
以下
3 、空调系统调试费

台 1.000 

94 030701003003 安装2匹壁挂机

1 、分体式室内空调器
安装  挂墙式  制冷量
（kW）       8以下
2 、分体式室外空调器
安装  制冷量（kW）
8
以下
3 、空调系统调试费

台 1.000 



95 粤R2-5-109001 拆除空调内机

1 、拆除工程  空调器
拆除  空调器室内机拆
除  空调器室内机  挂
墙式

台 29.000 
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工程数量
金  额   (元)

综合单价

96 粤R2-5-105001 拆除空调外机

1 、拆除工程  空调器
拆除  空调器室外机拆
除  空调器室外机(制
冷量5kw以内)

台 29.000 

97 031001006011 空调冷凝水管DN32

1 、空调凝结水塑料管
安装(粘接)  公称外径
(mm以内)  32
2 、PVC管 DN32
3 、空调凝结水室内塑
料管热熔管件 DN32
4 、橡塑保温套管安装
管道公称直径(mm以
内)  32
5 、难燃B1级闭孔橡塑
发泡保温板  30mm
DN32
6 、空调系统调试费

m 86.965 

98 031001004001 脱氧无磷无缝紫铜管-6.4

1 、智能集中式空调系
统铜管安装  配管外径
(mm以内)  6.4
2 、脱氧无磷无缝紫铜
管-6.4
3 、橡塑保温套管安装
管道公称直径(mm以
内)  15
4 、难燃B1级闭孔橡塑
发泡保温板  15mm
6.4
5 、空调系统调试费

m 124.906 

99 031001004002 脱氧无磷无缝紫铜管-9.53

1 、智能集中式空调系
统铜管安装  配管外径
(mm以内)  9.5
2 、脱氧无磷无缝紫铜
管-9.53
3 、橡塑保温套管安装
管道公称直径(mm以
内)  15
4 、难燃B1级闭孔橡塑
发泡保温板  15mm

m 189.900 
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工程数量
金  额   (元)
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9.53
5 、空调系统调试费

100 031001004003 脱氧无磷无缝紫铜管-12.7

1 、智能集中式空调系
统铜管安装  配管外径
(mm以内)  12.7
2 、脱氧无磷无缝紫铜
管-12.7
3 、橡塑保温套管安装
管道公称直径(mm以
内)  15
4 、难燃B1级闭孔橡塑
发泡保温板  15mm
12.7
5 、空调系统调试费

m 64.993 

小计

排烟系统

101 030701004001 排烟风机

1 、离心式通风机安装
风量（m3/h）     4500
以
下
2 、排烟风机
3 、空调系统调试费

台 1.000 

102 030703001001
280℃全自动排烟
防火阀

1 、调节阀安装  风管
防火阀  周长(mm以内)
3600
2 、280℃全自动排烟
防火阀
3 、空调系统调试费

个 2.000 

103 030703007001
单层百叶风口
600*300

1 、风口安装  百叶风
口  周长(mm以内)
1800
2 、单层百叶风口
600*300
3 、空调系统调试费

个 1.000 

104 030703007002
铝合金防雨百叶
1400*400

1 、风口安装  百叶风
口  周长(mm以内)
4200

个 1.000 
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

2 、铝合金防雨百叶
1400*400
3 、空调系统调试费

105 030702002001
镀锌钢板矩形风管
1.5mm

1 、镀锌薄钢板矩形净
化风管( δ=1.2mm以
内
咬口)制作安装  长边
长(mm)  ≤2000
2 、镀锌钢板  1.5mm
3 、空调系统调试费

m2 24.630 

106 030702002002
镀锌钢板矩形风管
1.0mm

1 、镀锌薄钢板矩形净
化风管( δ=1.2mm以
内
咬口)制作安装  长边
长(mm)  ≤1000
2 、镀锌钢板  1.0mm
3 、空调系统调试费

m2 73.100 

107 030704002001 风管漏光试验、漏风试验
1 、漏光试验
2 、漏风试验
3 、空调系统调试费

m2 19.546 

小计

通风系统

108 030702002003
镀锌钢板圆形风管
φ 120  0.5mm

1 、镀锌薄钢板圆形风
管( δ=1.2mm以内咬
口)制作安装  直径
(mm)  ≤320
2 、镀锌钢板  0.5mm
3 、发泡橡塑保温板安
装  通风管道  厚度
(mm
以内/层)  30
4 、专用粘胶带
5 、闭孔发泡橡塑保温
板
6 、空调系统调试费

m2 22.771 

109 030702002004
镀锌钢板圆形风管
φ 160  0.5mm

1 、镀锌薄钢板圆形风
管( δ=1.2mm以内咬
口)制作安装  直径
(mm)  ≤320

m2 15.887 
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2 、镀锌钢板  0.5mm
3 、发泡橡塑保温板安
装  通风管道  厚度
(mm
以内/层)  30
4 、专用粘胶带
5 、闭孔发泡橡塑保温
板
6 、空调系统调试费

110 030702002005
镀锌钢板矩形风管
0.5mm

1 、镀锌薄钢板矩形净
化风管( δ=1.2mm以
内
咬口)制作安装  长边
长(mm)  ≤320
2 、镀锌钢板  0.5mm
3 、发泡橡塑保温板安
装  通风管道  厚度
(mm
以内/层)  30
4 、专用粘胶带
5 、闭孔发泡橡塑保温
板
6 、空调系统调试费

m2 6.430 

111 030701002001
铝合金防雨罩
φ 120

1 、防雨罩制作安装
2 、钢板

个 1.000 

112 030701002002
铝合金防雨罩
φ 160

1 、防雨罩制作安装
2 、钢板

个 1.000 

113 030703007003
铝合金防雨百叶
200*120

1 、风口安装  百叶风
口  周长(mm以内)
900
2 、铝合金防雨百叶
200*120
3 、空调系统调试费

个 1.000 

114 030703007004
铝合金防雨百叶
400*300

1 、风口安装  百叶风
口  周长(mm以内)
1800
2 、铝合金防雨百叶
400*300
3 、空调系统调试费

个 1.000 

115 030704002002 风管漏光试验、漏风试验
1 、漏光试验
2 、漏风试验

m2 9.018 
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3 、空调系统调试费

小计

小计



给排水工程

给水工程

116 031001006001 PPR给水管 DN15

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  20
2 、塑料给水管 DN15
3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN15
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
15
5 、空调系统调试费

m 25.463 

117 031001006002 PPR给水管 DN20

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  20
2 、塑料给水管 DN20
3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN20
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
20
5 、空调系统调试费

m 7.756 

118 031001006003 PPR给水管 DN25

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  25
2 、塑料给水管 DN25
3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN25
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
25
5 、空调系统调试费

m 4.196 

119 031001006004 PPR给水管 DN32

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  32
2 、塑料给水管 DN32

m 7.685 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第18页 ,  共21页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN32
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
32
5 、空调系统调试费



120 031001006005 PPR给水管 DN40

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  40
2 、塑料给水管 DN40
3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN40
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
40
5 、空调系统调试费

m 20.529 

121 031001006006 PPR给水管 DN50

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  50
2 、塑料给水管 DN50
3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN50
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
50
5 、空调系统调试费

m 11.990 

122 031001006007 PPR给水管 DN65

1 、室内塑料给水管
(电熔连接)  公称外径
(mm以内)  63
2 、塑料给水管 DN65
3 、室内塑料给水管电
熔管件 DN65
4 、管道消毒、冲洗
公称直径(mm以内)
65
5 、空调系统调试费

m 7.833 

123 031003013001 水表DN50

1 、螺纹水表  公称直
径(mm以内)  50
2 、螺纹水表 DN50
3 、螺纹闸阀 DN50
4 、空调系统调试费

组 1.000 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第19页 ,  共21页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

小计

排水工程



124 031004006001 蹲式大便器

1 、蹲式大便器安装
手动开关
2 、瓷蹲式大便器
3 、截止阀 DN25
4 、冲洗器 DN32
5 、防污器 DN32
6 、瓷制大便器用存水
弯

组 4.000 

125 031004006002 坐式大便器

1 、坐式大便器安装
挂墙水箱
2 、落地式坐便器(含
存水弯)
3 、挂墙式低水箱及水
箱配件(带冲洗弯管)
4 、坐便器盖板
5 、螺纹管件 DN15
6 、金属软管 DN15
7 、角型阀(带铜活)
DN15

组 1.000 

126 031004007001 小便器

1 、壁挂式小便器安装
手动开关
2 、挂式小便器
3 、小便器排水附件
4 、小便器冲水连接管
DN15
5 、螺纹管件 DN15
6 、角式长柄截止阀
DN15

组 2.000 

127 031001006008 UPVC排水管 DN32

1 、室内塑料排水管
(粘接)  公称外径(mm
以内)  50
2 、塑料排水管 DN32
3 、室内塑料排水管件
DN32

m 32.231 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第20页 ,  共21页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

128 031001006009 UPVC排水管 DN50

1 、室内塑料排水管
(粘接)  公称外径(mm
以内)  50
2 、塑料排水管 DN50
3 、室内塑料排水管件
DN50

m 46.739 



129 031001006010
UPVC排水管
DN100

1 、室内塑料排水管
(粘接)  公称外径(mm
以内)  110
2 、塑料排水管
DN100
3 、室内塑料排水管件
DN100

m 8.961 

小计

小计

消防工程

消火栓系统

130 030901002001 消火栓钢管 DN65

1 、镀锌钢管(螺纹连
接)  公称直径(mm以
内)  65
2 、镀锌钢管 DN65
3 、室内镀锌钢管管件
DN65

m 35.378 

131 030901013001 磷酸铵盐干粉灭火器
1 、灭火器具安装  灭
火器安装  放置式
2 、灭火器

个 12.000 

132 030901010001 室内消火栓

1 、室内消火栓安装
（普通）      单栓  公称
直径(mm以内)  65
2 、室内消防栓

套 1.000 

133 030901010002 移位安装室内消火栓
1 、室内消火栓安装
（普通）      单栓  公称
直径(mm以内)  65

套 4.000 

134 粤R2-3-59001 拆除消火栓
1 、水灭火系统拆除
消火栓拆除  室内消火
栓拆除  室内消火栓

套 4.000 

本页小计

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第21页 ,  共21页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程数量
金  额   (元)

综合单价

135 030905002001 水灭火控制装置调试
1 、水灭火控制装置调
试  消火栓灭火系统

点 5.000 



136 031002001003 管道支架

1 、管道支架制作  单
件重量(kg 以内)  5
2 、型钢
3 、管道支架安装  单
件重量(kg 以内)  5
4 、  一般钢结构  红丹
防锈漆  第一遍
5 、醇酸防锈漆
6 、  一般钢结构  调和
漆  第一遍
7 、醇酸调和漆
8 、空调系统调试费

kg 53.550 

小计

小计

本页小计

合       计

措施项目清单与计价表(一)
中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 安装工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

序  号 项目名称 计算基础 费率 (%) 合价(元)

1 绿色施工安全防护措施费

1.1 按系数计算的绿色施工安全防护措施费

1.1.1
按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色
施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)

分部分项人工费+分
部分项机具费

35.770 

小计

小计

2 其他措施项目费

2.1 赶工措施费
(1-工期系数)*(分

部分项人工费+分部
分项机具费)

34.400 

2.2 夜间施工增加 夜间施工人工费 20.000 

2.3 交通干扰工程施工增加费

2.4 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费

小计

合       计

措施项目清单与计价表(二)
中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 安装工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合单价



1 AQFHWMSG
绿色施工安全防护
措施费

1.1 AZMJSCSF
按子目计算的绿色
施工安全防护措施
费

1.1.1 ZHJSJ 综合脚手架

小计 元

1.1.2
SGXCWDHLSZDWD0
01

施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1.000 

1.1.3 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000 

1.1.4 SGBD001 施工便道 项 1.000 

1.1.5 FCJZLSSGFHP001
防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1.000 

1.1.6 YBYL001 样板引路 项 1.000 

小计 元

小计 元

2 QTCSF 其他措施项目费

2.1 031301010001
安装与生产同时进
行施工增加

项 1.000 

2.2 031301011001
在有害身体健康环
境中施工增加

项 1.000 

2.3 031301017001 脚手架搭拆 项 1.000 

2.4 031302003001 非夜间施工增加 项 1.000 

2.5 031302007001 高层施工增加 项 1.000 

2.6 DXGXJCJXF001
地下管线交叉降效
费

项 1.000 

2.7 031301018001 其他措施 项 1.000 

小计 元

合       计

其他项目清单计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                              第1页 ,  共1页

序号 名称 单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 元

2 暂估价 元

2.1 材料暂估价 元
该费用进入清单项目综合
单价 ，  此处不汇总

2.2 专业工程暂估价 元

3 计日工 元

4 总承包服务费 元

5 索赔费用 元



6 现场签证费用 元

7 预算包干费 元
按分部分项的人工费与施
工机具费之和的10.00%计
算

8 工程优质费 元

市级质量奖按7.50%计
算；    省级质量奖12.50%计
算；      国家级质量奖20.00%
计算

9 消纳费 m3

根据“穗建造价〔2019〕
53号 ”，  建筑垃圾处置企
业(单位)收取的消纳费列
入其他项目费用中 ，  按照
市场、工程情况预估 ，列
明单价与工程量

10 其他费用 元

总       计

注 ：  材料（设备）    暂估单价进入清单项目综合单价 ，  此处不汇总。

规费和税金项目计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                              第1页 ,  共1页

序号 项目名称 计算基础 费率 (%) 金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 9.000 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第1页 ,  共17页

序号 材料编码    设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

1 02270020 白布 kg 1.37 

2 03010225
木螺钉 M2～4×6~
65

十套 95.49 

3 03011605 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 十套 1.86 

4 03013431 塑料胀管 D6～8 十套 74.12 

5 03134021 铁砂布 0～2# 张 12.18 

6 03136021 焊锡丝 综合 kg 0.28 

7 03139071 冲击钻头  φ6～8 个 4.74 

8 13010120 酚醛磁漆 kg 0.06 

9 13010130 酚醛调和漆 kg 0.29 

10 14090010 电力复合脂 kg 1.69 

11 17250170 塑料软管 D5 m 2.04 

12 27170001 电气绝缘胶带
18mm×10m×0.
13mm

卷 48.43 

13 28010080 裸铜线 6mm2 kg 0.17 

14 29090215 
铜接线端子 DT-
6mm2

个 2.03 



15 37091110 钢垫板  1～2 kg 1.00 

16 99450760 其他材料费 元 864.53 

17 
55090080-0
002

抢救室配电箱QJAL 台 1.00 

18 
55090080-0
003

机房配电箱JFAL 台 1.00 

19 
25000001-0
001

天花灯盘300*300 14W 套 41.41 

20 28030450 
铜芯聚氯乙烯绝缘
导
线 BV  105℃

m 15.85 

21 29090210 
         -          -
铜接线端子
DT-2.5mm2

个 144.13 

22 
25000001-0
003

天花灯盘600*600 36W 套 68.68 

23 
25000001-0
002

天花灯盘1200*600 64W 套 31.31 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第2页 ,  共17页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

24 28030480 
铜芯聚氯乙烯绝缘
导
线 BV 2 5mm2

m 117.76 

25 34090230 
         -
            .
塑料圆台

块 4.20 

26 21310001 吊盒 个 4.08 

27 25610100 瓜子灯链 大号 m 6.06 

28 28030090 铜芯橡皮花线 2×23/0. 15mm2 m 3.05 

29 
25000001-0
030

单管荧光灯 套 2.02 

30 50350010 排气扇 台 45.00 

31 03011430 半圆头镀锌螺栓 M2～5× 15～50 十套 108.71 

32 
26050001-0
001

单联单控开关 个 12.24 

33 
26050001-0
002

双联单控开关 个 8.16 

34 
26050001-0
003

三联单控开关 个 29.58 

35 
26050001-0
004

单联双控开关 个 9.18 

36 
26050001-0
005

双联双控开关 个 4.08 

37 
26410060-0
001

二三插座 个 191.76 



38 
28030170-0
001

绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5mm2 m 9862.46 

39 02270001 棉纱 kg 44.15 

40 03137041 焊锡膏 kg 1.06 

41 03138001 锡基钎料 kg 13.55 

42 14030040 汽油 综合 kg 44.22 

43 
28030170-0
002

绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm2 m 1901.82 

44 
28030170-0
003

绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm2 m 327.21 

45 
28030170-0
006

绝缘电线 WDZCN-BYJ-4mm2 m 127.21 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第3页 ,  共17页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

46 02130140 扁形塑料绑带 m 220.45 

47 34130001 标志牌 塑料扁形 个 254.00 

48 01030035 镀锌低碳钢丝 φ 1.2～2.5 kg 29.89 

49 03139281 钢锯条 条 60.53 

50 13010050 醇酸清漆 kg 0.97 

51 13030240 厚漆 kg 3.63 

52 14050050 溶剂油 kg 1.18 

53 28030290 

双色多股铜芯聚氯
乙
烯绝缘软导线
BVR-4mm2

m 89.57 

54 29170210 镀锌地线夹 20 套 187.21 

55 29170220 镀锌地线夹 25 套 91.58 

56 00010010 人工费 元 85889.85 

57 99450630 折旧费 元 436.74 

58 99450640 检修费 元 80.42 

59 99450650 维护费 元 229.23 

60 99450660 安拆费 元 78.16 

61 
17030001-0
002

镀锌钢管 SC20 m 301.95 

62 03014291
镀锌锁紧螺母
DN20×3

十套 141.59 

63 18031130 
镀锌钢管接头
20×2.75

个 48.31 

64 29060115 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 个 1677.08 

65 03011390 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 十套 15.82 



66 03131011 砂轮片  φ 100 片 0.00 

67 03131051 砂轮片  φ400 片 0.00 

68 13050430 酚醛防锈漆 各种颜色 kg 0.03 

69 28030300 

双色多股铜芯聚氯
乙
烯绝缘软导线
BVR-6mm2

m 38.35 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第4页 ,  共17页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

70 99450700 电 (机械用) kw ·h 292.60 

71 00010003 机上人工 工日 2.47 

72 29110390 接线盒 个 628.32 

73 
29110390-0
001

开关接线盒 个 86.70 

74 03014281
镀锌锁紧螺母
DN15×3

十套 8.76 

75 03131001 砂轮片 综合 片 49.43 

76 04010015 复合普通硅酸盐水泥 P.C  32.5 t 0.47 

77 04030015 中砂 m3 1.65 

78 
30030120-0
001

控制箱 1XDM 台 1.00 

79 03013051 膨胀螺栓 M10 十套 6.95 

80 03139021 冲击钻头  φ 12 个 0.12 

81 28010090 裸铜线  10mm2 kg 1.06 

82 29090220 
铜接线端子
DT-10mm2

个 10.15 

83 
25000001-0
021

单向疏散指示灯 套 12.12 

84 
03010225-0
001

木螺钉 M2～4×6~
65

十套 7.07 

85 
03013431-0
001

塑料胀管 D6～8 十套 7.48 

86 
03139071-0
001

冲击钻头  φ6～8 个 0.97 

87 
28030450-0
001

铜芯聚氯乙烯绝缘
导
线 BV  105℃

m 15.58 

88 29090175 
         -          -
塑料接线柱 双线

个 35.02 

89 
29090210-0
001

铜接线端子
DT-2.5mm2

个 34.51 

90 9946131 其他材料费 元 45.77 



91 
25000001-0
024

消防应急灯5W 套 3.03 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第5页 ,  共17页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

92 
25000001-0
029

消防应急灯10W 套 15.15 

93 
25000001-0
020

安全出口标志灯 套 4.04 

94 
28030170-0
004

绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 m 903.31 

95 
28030410-0
001

多股铜芯聚氯乙烯
绝缘导线 BV

WDZN-RYS-
2*1.5mm2

m 206.69 

96 
17030001-0
001

镀锌钢管 SC25 m 194.86 

97 03014141
镀锌锁紧螺母
DN25×3

十套 1.56 

98 13010040 醇酸磁漆 kg 0.64 

99 18031090 
镀锌钢管塑料护口
DN25

个 15.59 

100 18031135 
镀锌钢管接头
25×3.25

个 31.18 

101 
23410070-0
001

消防广播 只 6.00 

102 02270030 白布 宽900 m 1.14 

103 03010240 木螺钉 M4×65 十套 10.52 

104 05050050
胶合板
2440×1220×3

m2 0.71 

105 13050470 钢结构厚型防火涂料 kg 1.67 

106 14410230 
硅酮中性密封胶
300ml

支 0.06 

107 14410580 万能胶  1kg/瓶 kg 0.30 

108 17250020 塑料异型管 D5 m 3.05 

109 28030669 
阻燃铜芯聚氯乙烯
绝
缘绞型软导线

ZR-RVS  2 × 1.5mm2 m 5.82 

110 99450680 柴油 (机械用) kg 30.33 

111 
23370100-0
001

感烟探测器 个(对) 14.00 

112 01290245 镀锌钢板 2.5 m2 0.14 
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113 14410040 801胶 kg 0.14 



114 03010115 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 十套 1.60 

115 03010250 木螺钉 M6×100 十套 0.20 

116 
03013431-0
002

塑料胀管 D6～8 十套 3.51 

117 
03137041-0
001

焊锡膏 kg 0.31 

118 
03138001-0
001

锡基钎料 kg 0.81 

119 
03139071-0
002

冲击钻头  φ6～8 个 0.51 

120 03139151 合金钢钻头  φ3 个 0.10 

121 
14030040-0
001

汽油 综合 kg 0.78 

122 99451300 校验费 元 97.30 

123 
99450630-0
001

折旧费 元 3.86 

124 23390005 声光报警器 个 7.00 

125 03010129 自攻螺钉 M4×30 十套 0.70 

126 03139001 冲击钻头  φ8 个 0.77 

127 
23410060-0
005

消火栓起泵按钮 个 5.00 

128 
23400001-0
002

单信号输入模块 个 3.00 

129 
03011430-0
001

半圆头镀锌螺栓 M2～5× 15～50 十套 1.40 

130 
23400001-0
003

单信号输入输出模块 个 3.00 

131 
23400001-0
004

总线短路保护器 个 1.00 

132 
28030410-0
003

多股铜芯聚氯乙烯
绝缘导线 BV

WDZN-RYJS-
2*1.5mm2

m 248.09 

133 
28030410-0
004

多股铜芯聚氯乙烯
绝缘导线 BV

WDZN-RYJSP-
2*1.5mm2

m 78.13 
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134 
30030120-0
002

弱电箱 台 1.00 

135 
30030040-0
001

360 °全景摄像机 台 12.00 

136 14350360 酒精 kg 1.76 

137 34090250 脱脂棉 kg 0.34 

138 
26410050-0
001

电话插座 个 25.25 



139 
30130020-0
001

网络插座 个 66.66 

140 28030270 双绞线缆 m 3985.31 

141 
28030170-0
005

绝缘电线 WDZC-BYJ-10mm2 m 36.81 

142 
26410060-0
002

空调插座 个 29.58 

143 
17250050-0
001

塑料给水管 DN15 m 25.87 

144 
18090980-0
001

室内塑料给水管电
熔
管件

DN15 个 38.70 

145 01290043 钢板 8～15 kg 0.30 

146 02010013 橡胶板  1～3 kg 0.07 

147 03010430 六角螺栓 综合 kg 0.04 

148 03135021 低碳钢焊条 结422  φ3.2 kg 0.02 

149 14390070 氧气 m3 1.41 

150 14390100 乙炔气 kg 0.50 

151 17010054 焊接钢管 DN20 kg 0.13 

152 17270175 橡胶软管 DN20 m 0.06 

153 19000210 螺纹阀门 DN20 个 0.04 

154 24110140 弹簧压力表 Y-100  0～1.6MPa 块 0.02 

155 24590010 压力表弯管 DN15 个 0.02 

156 34110010 水 m3 4.52 

157 14350490 漂白粉 综合 kg 0.07 
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158 
17250050-0
002

塑料给水管 DN20 m 7.88 

159 
18090980-0
002

室内塑料给水管电
熔
管件

DN20 个 11.79 

160 
17250050-0
007

塑料给水管 DN25 m 4.26 

161 
18090980-0
007

室内塑料给水管电
熔
管件

DN25 个 5.14 

162 
17250050-0
003

塑料给水管 DN32 m 7.81 

163 
18090980-0
003

室内塑料给水管电
熔
管件

DN32 个 8.31 



164 
17250050-0
004

塑料给水管 DN40 m 20.86 

165 
18090980-0
004

室内塑料给水管电
熔
管件

DN40 个 18.21 

166 
17250050-0
005

塑料给水管 DN50 m 12.18 

167 
18090980-0
005

室内塑料给水管电
熔
管件

DN50 个 8.90 

168 
17250050-0
006

塑料给水管 DN65 m 7.96 

169 
18090980-0
006

室内塑料给水管电
熔
管件

DN65 个 5.16 

170 
24010020-0
001

螺纹水表 DN50 个 1.00 

171 
19030170-0
001

螺纹闸阀 DN50 个 2.02 

172 02010015 橡胶板 4～15 kg 0.16 

173 02130070 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0. 1mm m 26.69 

174 14070050 机油 综合 kg 0.37 

175 21150001 瓷蹲式大便器 个 4.04 

176 19010275 截止阀 DN25 个 4.04 

177 21150130 冲洗器 DN32 个 4.04 

178 21150120 防污器 DN32 个 4.04 
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179 03073011
瓷制大便器用存水
弯

个 4.04 

180 02130075
聚四氟乙烯生料带
宽
20

m 11.60 

181 03078051 大便器胶皮碗 个 4.20 

182 04030001 砂子 kg 0.04 

183 04090055 石灰膏 m3 0.07 

184 04130070 烧结粉煤灰砖 240×115×53 千块 0.06 

185 13350035 防水密封胶 支 2.64 

186 21150140 大便器排水接头 个 5.05 

187 21150050 
落地式坐便器(含存
水
弯)

个 1.01 

188 21150070 
挂墙式低水箱及水
箱
配件(带冲洗弯管)

套 1.01 



189 03078101 坐便器盖板 套 1.01 

190 18030529 螺纹管件 DN15 个 3.03 

191 17190005 金属软管 DN15 条 1.01 

192 03076181
角型阀(带铜活)
DN15

个 1.01 

193 03011350 膨胀螺栓 M6～12×50～120 十套 1.75 

194 03139081 冲击钻头  φ8～16 个 0.20 

195 21170001 挂式小便器 个 2.02 

196 21170030 小便器排水附件 套 2.02 

197 21170020 
小便器冲水连接管
DN15

根 2.02 

198 19010280 
角式长柄截止阀
DN15

个 2.02 

199 
17250370-0
001

塑料排水管 DN32 m 32.62 

200 
18090060-0
001

室内塑料排水管件 DN32 个 22.24 

201 14330030 丙酮 kg 1.28 

202 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.85 
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203 
17250370-0
002

塑料排水管 DN50 m 47.30 

204 
18090060-0
002

室内塑料排水管件 DN50 个 32.25 

205 
17250370-0
003

塑料排水管 DN100 m 8.51 

206 
18090060-0
003

室内塑料排水管件 DN100 个 10.36 

207 
17030001-0
004

镀锌钢管 DN65 m 35.20 

208 
18031283-0
001

室内镀锌钢管管件 DN65 个 26.75 

209 01030055 镀锌低碳钢丝 φ2.5～4.0 kg 0.27 

210 01290173 钢板  12～20 kg 1.73 

211 03131101 尼龙砂轮片  φ400 片 1.30 

212 24110073 压力表 0～1.6MPa(带弯带阀) 套 0.07 

213 23010001 灭火器 个 12.00 

214 03013475 金属膨胀螺栓 M12 十套 23.20 

215 03013415 镀锌螺栓 M16×80 十套 29.58 



216 
03134021-0
001

铁砂布 0～2# 张 0.61 

217 
03139281-0
001

钢锯条 条 0.93 

218 
14330030-0
001

丙酮 kg 0.57 

219 
14410410-0
001

氯丁橡胶粘接剂 kg 0.30 

220 
34110010-0
001

水 m3 0.08 

221 
99450650-0
001

维护费 元 1.20 

222 9946001 折旧费 元 57.27 

223 
99450660-0
001

安拆费 元 0.06 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第11页 ,  共17页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

224 
17250040-0
002

PVC管 DN32 m 88.88 

225 
18090995-0
002

空调凝结水室内塑
料
管热熔管件

DN32 个 50.44 

226 
15000020-0
002

难燃B1级闭孔橡塑
发
泡保温板 30mm

DN32 m 88.70 

227 14430300 保温扎带 卷 344.56 

228 
17150020-0
003

脱氧无磷无缝紫铜管-6.4 m 128.03 

229 03136141 银铜焊丝 kg 0.55 

230 14390020 氮气 m3 6.15 

231 
14390070-0
001

氧气 m3 2.32 

232 
14390100-0
001

乙炔气 kg 0.92 

233 
15000020-0
004

难燃B1级闭孔橡塑
发
泡保温板  15mm

6.4 m 127.40 

234 
17150020-0
001

脱氧无磷无缝紫铜管-9.53 m 194.65 

235 
15000020-0
005

难燃B1级闭孔橡塑
发
泡保温板  15mm

9.53 m 193.70 

236 
17150020-0
004

脱氧无磷无缝紫铜管-12.7 m 66.62 

237 
15000020-0
006

难燃B1级闭孔橡塑
发
泡保温板  15mm

12.7 m 66.29 



238 
50290030-0
001

排烟风机 台 1.00 

239 29020190 铸铁垫板 kg 3.90 

240 
22410013-0
001

单层百叶风口
600*300

个 1.00 

241 01130002 扁钢 综合 kg 85.29 

242 03010565
六角螺栓 M2～5×4
~20

十套 4.11 

243 
22410013-0
022

铝合金防雨百叶 1400*400 个 1.00 
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244 
01290303-0
001

镀锌钢板 1.5mm m2 28.30 

245 01010031 热轧圆盘条  φ10以内 kg 33.08 

246 01210001 角钢 综合 kg 654.49 

247 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 7.81 

248 02130010 打包带 kg 2.08 

249 02270010 白布 m 10.42 

250 03010030 镀锌铆钉 M4 kg 3.64 

251 03011490
镀锌六角螺栓
M8×75

十套 63.63 

252 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 7.70 

253 03214271 打包铁卡子 十个 8.61 

254 14350690 洗涤剂 kg 76.25 

255 14410030 401胶 kg 2.62 

256 14410430 密封胶 kg 20.83 

257 15130180 闭孔乳胶海绵  δ5 kg 7.03 

258 34090001 白绸 m2 10.42 

259 
01290303-0
002

镀锌钢板 1.0mm m2 83.99 

260 
01290303-0
003

镀锌钢板 0.5mm m2 51.38 

261 03010590 六角螺栓 M6×75 十套 32.86 

262 03013061 膨胀螺栓 M12 十套 1.59 

263 15130210 难燃B1级PEF自粘板 m2 0.99 

264 01290008 钢板 kg 1.20 

265 03010465 六角螺栓 M6～8×20～70 十套 0.06 

266 03135091 碳钢气焊条 综合 kg 0.01 



267 03139141
合金钢钻头  φ6~
13

个 0.03 

268 34110040 电 kW ·h 0.17 
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269 
22410013-0
023

铝合金防雨百叶 200*120 个 1.00 

270 
22410013-0
024

铝合金防雨百叶 400*300 个 1.00 

271 9946071 电 (机械用) kw ·h 309.28 

272 
55090080-0
004

成套配电箱 ZAL 台 1.00 

273 
55090080-0
005

排烟风机配电箱
XAT-PY

台 1.00 

274 01010011 圆钢 kg 8.04 

275 01130003 扁钢 kg 14.09 

276 01210045 角钢 kg 75.40 

277 
02270020-0
001

白布 kg 0.19 

278 
03011605-0
001

镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 十套 4.41 

279 
03134021-0
002

铁砂布 0～2# 张 1.60 

280 
03135001-0
001

低碳钢焊条 综合 kg 2.05 

281 
03139281-0
002

钢锯条 条 1.92 

282 
99450660-0
002

安拆费 元 11.52 

283 
13010130-0
001

酚醛调和漆 kg 0.13 

284 13050080 防锈漆 C53-1 kg 0.30 

285 
14050050-0
001

溶剂油 kg 0.06 

286 
01130003-0
001

扁钢 kg 8.02 

287 
02270020-0
002

白布 kg 0.11 

288 
03011605-0
002

镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 十套 2.51 
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289 
03134021-0
003

铁砂布 0～2# 张 0.91 

290 
03135001-0
002

低碳钢焊条 综合 kg 1.17 

291 
03139281-0
003

钢锯条 条 1.09 

292 
99450660-0
003

安拆费 元 6.56 

293 
13010130-0
002

酚醛调和漆 kg 0.07 

294 
14050050-0
002

溶剂油 kg 0.04 

295 01000003 型钢 kg 56.23 

296 03131061 尼龙砂轮片  φ 100 片 0.05 

297 
03131101-0
001

尼龙砂轮片  φ400 片 0.93 

298 
03135021-0
001

低碳钢焊条 结422  φ3.2 kg 3.60 

299 
14390070-0
002

氧气 m3 2.24 

300 
14390100-0
002

乙炔气 kg 0.75 

301 
99450660-0
004

安拆费 元 26.46 

302 80010640 
预拌水泥砂浆  1
:2 5

m3 0.04 

303 
03010430-0
001

.
六角螺栓 综合 kg 2.27 

304 03013011 膨胀螺栓 综合 kg 2.27 

305 03139101
冲击钻头  φ 10~
20

个 0.72 

306 
14070050-0
001

机油 综合 kg 0.32 

307 13030795 醇酸防锈漆 kg 0.62 

308 14050040 溶剂汽油 kg 0.21 

309 
99450680-0
001

柴油 (机械用) kg 0.38 
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310 13010135 醇酸调和漆 kg 0.43 

311 03013041 膨胀螺栓 M8 十套 4.90 

312 99450670 汽油 (机械用) kg 6.82 

313 30070040 消防通讯 分机 部 1.00 



314 03010205 木螺钉 M6×30 十套 0.20 

315 23030040 室内消防栓 套 1.00 

316 02010010 橡胶板 综合 kg 0.86 

317 03010605 六角螺栓 M8×75 十套 4.20 

318 03013001 膨胀螺栓 综合 十套 2.06 

319 
22530170-0
016

280℃全自动排烟防火阀 个 2.00 

320 14430250 专用粘胶带 m 135.26 

321 14410670 胶粘剂 保温材料专用 kg 8.84 

322 
15000005-0
001

闭孔发泡橡塑保温板 m2 51.85 

323 30030140 摄像机支架 个 12.00 

324 
29030030-0
001

金属桥架100*50 m 52.15 

325 
29030030-0
002

金属线槽150*100 m 34.03 

326 
29030030-0
003

金属线槽50*50 m 44.56 

327 
29030030-0
004

金属线槽100*50 m 24.47 

328 28030440 
铜芯聚氯乙烯绝缘
导
线 BV  105℃

m 7.64 

329 
99450660-0
005

         -          -

安拆费
元 0.02 

330 14410600 胶粘剂 kg 1.70 

331 
29060137-0
001

半硬质难燃管 PVC20 m 3437.44 

332 
29060137-0
002

半硬质难燃管 PVC25 m 132.94 
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333 
29060137-0
003

半硬质难燃管 PVC32 m 8.12 

334 0001001 综合工日 工日 28.25 

335 03010137
自攻螺钉
M10×30~
50

十套 0.41 

336 03013481 塑料胀管  ≤D10 只 4.12 

337 
30210080-0
001

电表 个 1.01 

338 01130060 镀锌扁钢 综合 kg 1.50 



339 17250030 
塑料异型管 D2.5~
5

m 6.00 

340 29170340 胶木线夹 个 10.00 

341 
55010001-0
001

挡烟垂壁控制机 台 1.00 

342 14350190 多功能上光清洁剂 盒 0.40 

343 
30210160-0
001

交换机 台 4.00 

344 
30210170-0
001

32路网络硬盘录像机 台 1.00 

345 
17000060-0
001

镀锌铜管10mm m 181.80 

346 02010100 石棉橡胶板 3～6 kg 1.80 

347 02270040 细白布  宽0.9m m 0.90 

348 18250001 
镀锌钢管卡子
DN15

个 36.00 

349 24590020 仪表接头 套 90.00 

350 01510110 医疗设备带 m 4.04 

351 02030110 密封带 3×20 m 8.08 

352 03139481 钻头 kg 0.48 

353 03210447 塑料胀塞  φ6～9 套 58.24 

354 
00010010-0
006

人工费 元 34.78 

355 
14390140-0
003

氧气终端 个 2.00 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第17页 ,  共17页

序号 材料编码 设备及材料名称 规格 、型号等特殊要求 单位 单价(元) 数量

356 03135215 银钎焊条  φ2.5 kg 0.12 

357 14310350 硼砂 kg 0.04 

358 14330340 聚四氟乙烯(液体) g 30.00 

359 
00010010-0
005

人工费 元 34.78 

360 
14390140-0
002

空气终端 个 2.00 

361 
00010010-0
004

人工费 元 34.78 

362 
14390140-0
001

负压终端 个 2.00 

363 
26410060-0
003

五孔插座 个 4.08 

364 
30150130-0
001

10T监控专用硬盘 台 7.00 



365 28030510 
铜芯聚氯乙烯绝缘
导
线 BV 6mm2

m 4.08 

366 29090185 
         -
铜端子 6mm2

个 4.08 

367 
57330001-0
001

42U标准机柜 个 2.00 



建设项目招标控制价汇总表
项目名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程                                                                  第1页 ,  共1页

其中：      （元）

绿色施工安全防
护措施费

注 ：    暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

其中：      暂估价(元)



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共4页

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第2页 ,  共4页



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第3页 ,  共4页



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第4页 ,  共4页



措施项目清单与计价表(一)

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

合价(元)

措施项目清单与计价表(二)

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共2页



措施项目清单与计价表(二)
中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工

工程名称 :      程- 装饰工程                                                                   标段：                                                        第2页 ,  共2页



其他项目清单计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共1页

备注

该费用进入清单项目综合
单价 ，  此处不汇总

按分部分项的人工费与施
工机具费之和的7.00%计
算

市级质量奖按4.5%计算；
省级质量奖7.5%计算；      国
家级质量奖12%计算

根据“穗建造价〔2019〕
53号 ”，  建筑垃圾处置企
业(单位)收取的消纳费列
入其他项目费用中 ，  按照
市场、工程情况预估 ，列
明单价与工程量

注 ：  材料（设备）    暂估单价进入清单项目综合单价 ，  此处不汇总。



规费和税金项目计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共1页

金额(元)

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第1页 ,  共5页

数量 合价(元)

9.44 

141017.08 

0.18 

218.95 

373.70 

0.02 

48.03 

558.95 

4.69 

227.83 

4.12 

4.01 

7.89 

4.56 

85.70 

38.51 

4.01 

113.94 

27.48 

18.11 

99.85 

28.83 

93.93 

31.00 

47.90 

16.98 

0.04 

主要材料设备价格表



工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第2页 ,  共5页
数量 合价(元)

0.37 

0.03 

11.24 

10.27 

243.52 

73.92 

2.68 

0.58 

0.09 

0.83 

0.02 

4.84 

0.03 

0.13 

104.10 

722.78 

757.20 

95.21 

7.26 

25.56 

225.15 

53.52 

594.57 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第3页 ,  共5页

数量 合价(元)

8.03 

10.04 

1.83 



44.66 

266.38 

311.75 

33.83 

88.86 

1600.03 

893.04 

686.50 

366.14 

1351.03 

64.80 

2.20 

6.96 

4.80 

6.48 

34.08 

1.00 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第4页 ,  共5页

数量 合价(元)

4.32 

7.92 

956.82 

33.64 

41.86 

2.33 



452.63 

1487.20 

1315.56 

0.85 

0.35 

0.04 

1.94 

0.05 

0.02 

0.04 

31.00 

0.04 

13.19 

15.21 

4.71 

7.58 

12.91 

1.19 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 装饰工程                                              第5页 ,  共5页

数量 合价(元)

320.71 

31.07 

437.22 

11.92 

23.30 

1.00 

1.36 

12.24 

0.42 

0.04 



1.06 

2.01 

7.51 

0.04 

1876.98 

325.57 

1062.02 

449.06 

295.85 

0.02 

819.18 

967.20 

单位工程招标控制价汇总表

工程名称 :      程- 安装工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

其中：      暂估价(元)



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第1页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第2页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第3页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第4页 ,  共21页

金  额   (元)



综合单价 合价

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第5页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第6页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第7页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第8页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第9页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第10页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第11页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第12页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第13页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第14页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第15页 ,  共21页



金  额   (元)

综合单价 合价

分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第16页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第17页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第18页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第19页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第20页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



分部分项工程计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第21页 ,  共21页

金  额   (元)

综合单价 合价



措施项目清单与计价表(一)

工程名称 :      程- 安装工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

合价(元)

措施项目清单与计价表(二)

工程名称 :      程- 安装工程                                                                   标段：                                                        第1页 ,  共1页

金额(元)

综合单价 合价



其他项目清单计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                              第1页 ,  共1页

备注

该费用进入清单项目综合
单价 ，  此处不汇总



按分部分项的人工费与施
工机具费之和的10.00%计
算

市级质量奖按7.50%计
算；    省级质量奖12.50%计
算；      国家级质量奖20.00%
计算

根据“穗建造价〔2019〕
53号 ”，  建筑垃圾处置企
业(单位)收取的消纳费列
入其他项目费用中 ，  按照
市场、工程情况预估 ，列
明单价与工程量

注 ：  材料（设备）    暂估单价进入清单项目综合单价 ，  此处不汇总。

规费和税金项目计价表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                              第1页 ,  共1页

金额(元)

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第1页 ,  共17页

数量 合价(元)

1.37 

95.49 

1.86 

74.12 

12.18 

0.28 

4.74 

0.06 

0.29 

1.69 

2.04 

48.43 

0.17 

2.03 



1.00 

864.53 

1.00 

1.00 

41.41 

15.85 

144.13 

68.68 

31.31 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第2页 ,  共17页

数量 合价(元)

117.76 

4.20 

4.08 

6.06 

3.05 

2.02 

45.00 

108.71 

12.24 

8.16 

29.58 

9.18 

4.08 

191.76 



9862.46 

44.15 

1.06 

13.55 

44.22 

1901.82 

327.21 

127.21 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第3页 ,  共17页

数量 合价(元)

220.45 

254.00 

29.89 

60.53 

0.97 

3.63 

1.18 

89.57 

187.21 

91.58 

85889.85 

436.74 

80.42 

229.23 

78.16 

301.95 

141.59 

48.31 

1677.08 

15.82 



0.00 

0.00 

0.03 

38.35 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第4页 ,  共17页

数量 合价(元)

292.60 

2.47 

628.32 

86.70 

8.76 

49.43 

0.47 

1.65 

1.00 

6.95 

0.12 

1.06 

10.15 

12.12 

7.07 

7.48 

0.97 

15.58 

35.02 

34.51 

45.77 



3.03 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第5页 ,  共17页

数量 合价(元)

15.15 

4.04 

903.31 

206.69 

194.86 

1.56 

0.64 

15.59 

31.18 

6.00 

1.14 

10.52 

0.71 

1.67 

0.06 

0.30 

3.05 

5.82 

30.33 

14.00 

0.14 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第6页 ,  共17页

数量 合价(元)

0.14 



1.60 

0.20 

3.51 

0.31 

0.81 

0.51 

0.10 

0.78 

97.30 

3.86 

7.00 

0.70 

0.77 

5.00 

3.00 

1.40 

3.00 

1.00 

248.09 

78.13 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第7页 ,  共17页

数量 合价(元)

1.00 

12.00 

1.76 

0.34 

25.25 



66.66 

3985.31 

36.81 

29.58 

25.87 

38.70 

0.30 

0.07 

0.04 

0.02 

1.41 

0.50 

0.13 

0.06 

0.04 

0.02 

0.02 

4.52 

0.07 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第8页 ,  共17页

数量 合价(元)

7.88 

11.79 

4.26 

5.14 

7.81 

8.31 



20.86 

18.21 

12.18 

8.90 

7.96 

5.16 

1.00 

2.02 

0.16 

26.69 

0.37 

4.04 

4.04 

4.04 

4.04 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                            第9页 ,  共17页

数量 合价(元)

4.04 

11.60 

4.20 

0.04 

0.07 

0.06 

2.64 

5.05 

1.01 

1.01 



1.01 

3.03 

1.01 

1.01 

1.75 

0.20 

2.02 

2.02 

2.02 

2.02 

32.62 

22.24 

1.28 

0.85 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第10页 ,  共17页

数量 合价(元)

47.30 

32.25 

8.51 

10.36 

35.20 

26.75 

0.27 

1.73 

1.30 

0.07 

12.00 

23.20 

29.58 



0.61 

0.93 

0.57 

0.30 

0.08 

1.20 

57.27 

0.06 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第11页 ,  共17页

数量 合价(元)

88.88 

50.44 

88.70 

344.56 

128.03 

0.55 

6.15 

2.32 

0.92 

127.40 

194.65 

193.70 

66.62 

66.29 



1.00 

3.90 

1.00 

85.29 

4.11 

1.00 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第12页 ,  共17页

数量 合价(元)

28.30 

33.08 

654.49 

7.81 

2.08 

10.42 

3.64 

63.63 

7.70 

8.61 

76.25 

2.62 

20.83 

7.03 

10.42 

83.99 

51.38 

32.86 

1.59 

0.99 

1.20 

0.06 

0.01 



0.03 

0.17 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第13页 ,  共17页

数量 合价(元)

1.00 

1.00 

309.28 

1.00 

1.00 

8.04 

14.09 

75.40 

0.19 

4.41 

1.60 

2.05 

1.92 

11.52 

0.13 

0.30 

0.06 

8.02 

0.11 

2.51 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第14页 ,  共17页

数量 合价(元)



0.91 

1.17 

1.09 

6.56 

0.07 

0.04 

56.23 

0.05 

0.93 

3.60 

2.24 

0.75 

26.46 

0.04 

2.27 

2.27 

0.72 

0.32 

0.62 

0.21 

0.38 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第15页 ,  共17页

数量 合价(元)

0.43 

4.90 

6.82 

1.00 



0.20 

1.00 

0.86 

4.20 

2.06 

2.00 

135.26 

8.84 

51.85 

12.00 

52.15 

34.03 

44.56 

24.47 

7.64 

0.02 

1.70 

3437.44 

132.94 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第16页 ,  共17页

数量 合价(元)

8.12 

28.25 

0.41 

4.12 

1.01 

1.50 



6.00 

10.00 

1.00 

0.40 

4.00 

1.00 

181.80 

1.80 

0.90 

36.00 

90.00 

4.04 

8.08 

0.48 

58.24 

34.78 

2.00 

主要材料设备价格表
工程名称 :        中山市第二人民医院健康管理中心改造装修工程- 安装工程                                          第17页 ,  共17页

数量 合价(元)

0.12 

0.04 

30.00 

34.78 

2.00 

34.78 

2.00 

4.08 

7.00 



4.08 

4.08 

2.00 


